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Capitulo I

DISPOSICOLS INICIAIS
Clausula 1.2

Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagio da empreitada de “Pavimentagio do Caminho do Peso, Rua do

Cervo e Rua 5 de outubro em Beijos”.

Clausula 2.2

Disposig¢ies por que se rege a empreitada

1 -A execugdio do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2018, de 29/01, na atual redagdio dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31/08 ¢ retificado pelas Declarag@es de Retificagfio n® 36-A/2017 e n° 42/2017).;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagiio complementar;

d) A restante legislagfio e regulamentagio aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construgdo, a
revisiio de pregos, as instalagBes do pessoal, & seguranga social, 4 higiene, seguranga, prevengéo e
medicina no trabalho ¢ a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n°4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Pliblicos ¢ aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que ftais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisdio de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificages relativos ao caderno de encargos;

d) O cademo de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugdio [ou apenas pelo
«programan nos casos previstos no n°3 do artigo 43.° de CCP;

e) A proposta adjudicada;
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/1 Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro:
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos,
Clausula 3.7

Interpretagiio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas 5) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sio af indicados.

2 — Em caso de divergéneia entre o programa ¢ o projeto de execugdio, prevalece o primeiro
quanto & defini¢8o das condigdes juridicas ¢ técnicas de execugfio da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita & defini¢fo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugfo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto  localizagfio, ds caracterfsticas
dimensionais da obra ¢ a disposigéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade
dos trabalhos;

¢/ Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéiia descritiva e das restantes pegas do projeto

de execugio.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas

1 — As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagfio da obra antes do inicio da execugiio dos
trabalhos a que respeitam.

2 —No caso de as diividas ocorrerem somente apds o inicio da execugo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizago da obra, Jjuntamente
com os motivos justificativos da sua néio apresentagéio antes do inicio daquela execuggo.

3 ~ O incumprimento do disposto no nilmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligio e reconstrugdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto
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1 — O projeto de execugfio a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, exceto se forem admitidas e aceites variantes a apresentar pelo empreiteiro.

2 — A claborag#io do projeto de execugio obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

5 - Até & data da rececéio provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra as telas finais ¢ todos

os elementos e informagdes necessérias & elaboragio da compilagfo técnica.
Capitulo I

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
Seccao {

Preparagio e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparaciio e planeamento da execucfio da obra

1 — O empreiteiro ¢ responsével:

a) Perante o dono da obra, pela preparagfio, planeamento e coordenagfio de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagfio, bem como pela preparagiio, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessérios A aplicagfio, em geral, das normas sobre seguranga, higiene ¢ sa(ide no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e satde, e no plano
de prevengéo e gestdo de residuos de construgiio e demoligio que acompanham o projeto de execugéio;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagio, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessérios & aplicagio das medidas sobre seguranga, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagfio do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizagéio e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagfio da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos ¢
equipamentos, compete ao empreiteiro [indicar expressamente se a responsabilidade incumbe ao
empreiteiro ou ao dono da obra]

3 — O einpreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
wso colrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios A execugfio da obra,
designadamente [os trabalhos preparatérios ou acessorios das responsabilidades do dono da obra
devem ser expressamente indicados]:

a} Trabalhos de montagem, construgio, manutengfo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos ¢ para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no
trabalho e de policia das vias plblicas;
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¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destiuir para a execugio dos trabalhos e para evitar a
estagnagio de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparagiio e o planeamento da execugfo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagfio pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugio da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dtvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagfio pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros ¢ omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP.

d) A apreciagio e decisfio do dono da obra das reclamagées a que se refere a alinea anterior;

¢) O estudo e definigio peto empreiteiro dos processos de construgiio a adotar na realizagio dos
trabalhos;

f) A apresentagfio pelo empreileiro dos seguintes desenhos de construgéio, pormenores de
execugdo ¢ elementos do projeto que deva elaborar.

g} A elaboragdo ¢ apresentagio pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

1) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste ¢ desenvolvimento préitico do
plano de seguranga e satide da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas af previstas, em fungfio do sistema utilizado para a execugfio da obra, em

particular as tecnologias ¢ a organizagéio de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

I — No prazo de 15 dias a contar da data da celebragfio do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagfio, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 — No prazo de 15 dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignagfio, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessédrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabathos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéio a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 ~ O plano de trabalhos ajustado nfio pode implicar a alteragiio do prego contratual, nem a
alteragéio do prazo de concluséo da obra nem ainda alteragSes aos prazos parciais definidos no plano de

trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de
Pédgina 8140




trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo ¢ o ritmo de execugio das diversas especies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que
serve de base & programagio,

b) Indicar as quantidades e a qualificagio profissional da méo-de-obra necessdria, em cada
unidade de tempo, 4 exccugio da empreitada;

¢) Indicar as quantidades ¢ a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucio da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndio no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagfio da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsio, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
Clausula 8.2

Modifica¢io do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

i — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse ptiblico.

2 — No caso previsto no nimero antetior, o empreiteiro tem direito & reposicéo do equilibrio
financeiro do Contiato, se for caso disso, em fungfio dos danos softidos em consequéncia dessa
modificagfo, mediante reclamagfio a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagfo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que s¢ verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugfio da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabathos modificado, adotando as medidas de cotregdo que sejam necessdrias a
recuperagio do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragtes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez

dias, equivalendo a falta de prontincia a aceitagéio do novo plano.
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6 — Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o plano de trabalhos medificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n#o resulte prejuizo para
a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugio.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos,
Seccdo 1

Prazos de execugiio
Clausula 9.°

Prazo de execuciio da empreitada

[ — O empreiteiro obriga-se a:

a} Iniciar a execugdio da obra na data da conclusdo da consignaciio total ou da primeira
consignagio parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacfio do
plano de seguranga e sailide, caso esta Gltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugfio previstos no plano de irabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execuglio da obra e solicitar a realizago de vistoria da obra para efeitos da sua
recegfo provisoria no prazo de 180 dias a contar da data da sua consignagio ou da data em que o dono
de obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e satde, caso esta ultima data
seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagfio ao plano
de trabalhos em vigor, imputéveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agfio e de reorganizagio da obra necessdrias a recuperagio dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugio.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugio d trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizaggo.

4 ~Em nenhum caso serfio atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar & execugio de trabalhos complementares cuja execugio prejudique o normal
desenvolvimento do plano de {rabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusfio
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se lrate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,

proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugfio constantes do plano
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de trabathos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugéo.

6 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogagfo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no 1n° 5 do artigo 373° do CCP.

7- Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndio imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-&o
automaticamente prorrogados, por perfodo igual ao da suspens#o, o prazo global de execugio da obra ¢

os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.
Clausula 10.°

Cumprimento do plane de trabalhos

] — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagfio da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsges do
plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, no
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagio da obra mnotifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a exectigio dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusfo da obra dentro do prazo contratual, & aplicavel o

disposto no n.° 4 da clausula 8.%
Clausula 11.°

Multas por violagiio dos prazos confratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusiio da execugio da obra por facto imputivel ao
empreiteiro, o dono da obra, aplicard a este, até & sua concluséo, ou até a resciséo do Contrato, uma
sangdo pecuniéria diaria:

a) Multa didria de 1%o0 (um por mil) do prego contratual, no primeiro perfodo correspondente a
uti décimo do referido prazo.

b) Em cada perfodo subsequente de igual duragio a multa sofrerd um aumento de 0,5%o, até
atingir 0 maximo de 10%o, sem, contudo e na sua globalidade, poder exceder 20% do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugfio da obra por facto
imputavel a0 empreiteiro, & aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéio contratual af
prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a ttulo de sangfio contratual por
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incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdio da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugio do Contrato.

Clausula 12.°

Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empieiteiro sofra atrasos na execugfio da obra em virtude de qualquer facto
imputével a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagiio da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade piblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.
Seccio 111

CondigGes de execu¢io da empreitada
Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugiio dos traballios

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeo, com o presente caderno de encargos e com as demais condigSes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricées téenicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra mediante prévia consulta ao autor do projeto a
substituigdo dos métodos e técnicas de construgio ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos ¢ no projeto por outros que considerc mais adequados, sem prejuizo da obtengfio das

caractet{sticas finais especificadas para a obra.

Clausula14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio
I' - Os equipamentos, materiais e elementos de construgfio a empregar na obra terfio a qualidade,

as dimens@ecs, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto ¢ nos restantes
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documentos contratuais, com as tolerincias regulamentares ou admitidas nestes documentos, as
eventuais referéneias a marcas, produtos ou equipamentos sfio apresentadas a titulo meramente
indicativo de qualidade, devendo entender-se sempre associadas ao termo “tipo ou equivalente” de
acordo com o disposto no n.° 7 do aitigo 49.° do CCP.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nfo fixem as respetivas
caracterfsticas, o empreiteiro nfio poderd empregar materiais ou elementos de construgéo que nfo
correspondam as caracteifsticas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues
em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 - No caso de dtvida quanto aos materiais e elementos de construgfio a empregar nos termos dos
niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas ein vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unifio Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° ¢ 378.° do CCP, quando aplicdveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracterfsticas dos
materiais e elementos de construgfio fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais néo
sdo tecnicamente aconsclhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicaré o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteragfio fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessérios para a aplicagfio dos novos materiais e elementos de construgiio e para a execugio
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragio de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagio e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo ndo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nfio se pronunciar sobre a proposta ¢ ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgio
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragiio das
caracterfsticas técnicas dos materiais e clementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuigéo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.
Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcfio pertencentes ao dono da obra
1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgfio que lhe pertengam ou provenientes de outras
obras ou demolig@es, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego

da empreitada o respetivo custo ou refificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem
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aplicados.
2 - O disposto no ntimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar j4 haver

adquirido os materiais necessdrios para a execugfio dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
Clausula 16.2

Aprovagiio de equipamentos, materiais ¢ elementos de construcio

I - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgfio a aplicar com as estabelecidas no projeto € nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a & aprovagéo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nfo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no case de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo petiodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgio que este lhe solicitar,

4 - A colheita e remessa das amostras deverdio ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou oufras que scjam confratualmente impostas,

5 - Salvo disposigéo em contrério, os encargos com a realizagfio dos ensaios correrdio por conta do

dono da obra.
Clausula 17.2

Reclamaciio contra a nfio aprovacio de materiais e elementos de construcgiio

1 - Se for negada a aprovagio dos materiais e elementos de consirugiio ¢ o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amosiras € apresentar ac dono da obra
reclamagfio fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nflo notificar o empreiteiro da respetiva
decisfio nos 15 dias subsequentes & sua apresentagfio, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empieiteiro.

3 - Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagiio do empreiteiro dé origem serfio

suportados pela parte que decair.
Clausula 18.%

Efeitos da aprovaciio dos materiais e elementos de construgio
1 - Uma vez aprovados os materiais ¢ elementos de construgfio para obra, nfo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunsténcias que modifiquem a sua qualidade.
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2 - No ate de aprovagio dos materiais e elementos de construgéio poderd o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.
3 - Se a modificagfio da qualidade dos materiais ¢ elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
Clausula 19,2

Aplicagiio dos materiais e elementos de construgfio
Os materiais ¢ elementos de construgio devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, s¢ estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo donoe da obra.
Clausula 20.*

Substituicio de materiais e elementos de construgiio

I - Serfio rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificag@es técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nfo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoligdes e a remogéio e substituigio dos materiais e elementos de construgfo serfio da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que nfo se verificam as hipdteses previstas no n.° | desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgfio ndo destinados & obra
O empreiteiro nfo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que ndo se destinem a execugio dos trabalhos da empreitada.
Clausula 222

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreifeiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
‘elementos necessarios a sua perfeita apreciagfo,
2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugfio seguida, com indicagfo das eventuais implicagfes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e cdleulos justificativos ¢ especificagdes de qualidade da

mesima.

3 - N#io podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas
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pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra ¢ apreciadas pelo
autor do projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.
4 - Se da alteraglio aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracio e solidez da

obra, o empreiteiro teré direito a metade do respetivo valor.
Clausula 232

Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

I - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéio da obra, do dono da
obra ¢ do empreiteiro, com mengio do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvards ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagiio, o livro de
registo da obra € um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado coniratual e dos
demais documentos a respeitar na execugéio da empieitada, com as alteragdes que neles hajam sido
infroduzidas. ‘

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, & disposi¢io de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicéveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmentc estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos af em curso.
Clausula 242

Ensaios

1 - Os cnsaios a realizar na obra acabada para verificagfio das suas caracterfsticas, dimenstes e

comportamentos sdo os seguintes;

a) No pavimento betuminoso (Baridade SSD, Baridade maxima te6rica ¢ Estabilidade e
deformagio Marshall), as amostras (carotes) devem ter o didmetro indicado na Norma EN
12697-30 (didmetro de 1016 £ 0,Imm), os resultados destes ensaios devem ser
acompanhados de relatério de interpretagio dos mesmos e de indicagfio de medidas corretivas

quando necessario.
b) Nos restantes trabalhos séio os previstos nos regulamentos em vigor

A realizagdo dos ensaios atrds referidos, constituem encargo do empreiteiro ¢ devem ser
realizados por entidade certificada.
2 - Quando o dono da obra tiver diividas sobre a qualidade dos trabathos, pode exigir a realizagfio

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, os quais constituem encargo
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do empreiteiro e devem ser realizados por entidade certificada.

Clausula 252

Medicoes

[ - As medices de todos os trabalhos executados, incluinde os trabalhos néio previstos no projeto
e os trabalhos nfio devidamente ordenados pelo dono da obra sfo feitas no local da obra com a
colaboragio do empreiteiro e sfio formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizagdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigfo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugio (caderno de encargos condigtes técnicas especiais)

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 26.2

Patentes, licen¢as, mareas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgio que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizagfio pelo dono da obra de meios necessarios a
realizagdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos ¢ responsabilidades
decorrentes da utilizagfio na execugio da empreitada de materiais, de efementos de construgéo ou de
processos de construgfio a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragfio na execugfo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nlimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar ¢ por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos niimeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgio definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso
de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no ntimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagéo

da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.
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Clausula 27.2

Execugifio simultiinea de outros trabalkos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar exceutar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos no incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragéio com o diretor de
fiscalizagfio da obra, de modo a evitar atrasos na execugfo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugfio da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagio simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamagfio no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas & diminuiggio ou eliminagfio dos prejufzos resultantes da realizacio daqueles
trabathos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagfio dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposigiio do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagio do prazo do contrate por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realiza¢fo da obra; e

b) Indemnizagio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugiio do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal
Clausula 28.2

Obrigacfes gerais

1 - Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagées relativas ao pessoal empregado
na exccugdio da empreitada, 4 sua aptiddo profissional e 4 sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no focal dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséio do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagfo profissional da m#o-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 29.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalbos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagfio da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagfio aplicével, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacto
da obra, ficando o empreiteiro responsavel pelos custos que o dono da obra tiver a mais com o trabalho

de fiscalizagdo.

Clausula 30.2

Seguranga, higiene e saiide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigBes legais ¢ regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e safide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigOes legais ¢
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra ¢ a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabatho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigages estabelecidas nos
niimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagfio da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 41.°

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéio da obra, pela
observincia das obrigages previstas nos nlimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

6- Correm infeiramente por conta do empreiteiro a reparagfo ¢ a indemnizagfio de todos os

prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo
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definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugio destes tltimos, da atuagfio do pessoal
do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta

de seguranga das obras, materiais, elementos de construgfio e equipamentos.

CAPITULO IIT

Obrigacdes do dono da obra
Clausula 31.2

Preco e condic¢des de pagamento

i - Pela execugfio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta da proposta, a qual nio pode
exceder os 89.600,00 € ( oitenta e nove mil ¢ seiscentos euros), acrescida de IVA 4 taxa legal em vigor,
no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugiio do contrato.

Na empreitada a remuneragfio do empreiteiro resulta da aplicagio dos pregos unitarios previstos
no contrato para cada espéciec de trabalho a realizar &s quantidades desses trabalhos realmente
executadas (empreitada por série de pregos).

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém wna periodicidade mensal, sendc o seu
montante determinado por medi¢Ses mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2

3 - Os pagamentos sdo ¢fetuados no prazo méximo de 60 dias, apds a apresentagio da respetiva
fatura,

4 - As faturas e os iespetivos autos de medigfio sfo elaborados de acordo com o modelo ¢
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagio da obra.

5 - Cada auto de medig@io deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagfio da obra
condicionada 4 efetiva realizagéo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagéio da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreileiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da
obra e uma outra com os valores por este nfio aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita 4 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizago da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites cm momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos niimeros
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anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos

termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 32.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necesséria 4 aquisigfio de materiais ou equipamentos cuja
utilizagfio haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagio de uma caugio do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caugo. -

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagiio da caugfio prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caugiio para garantia de adiantamentos de prego ¢ progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugio dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagéio da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
esle cumpra a obrigag@o de liberagéio da caugfo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apés a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida

obrigagfio, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
Clausula 332

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugiio nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base nas seguintes formulas;

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vi) x Vpt - Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
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planc de pagamentos em vigor:

Vi =(Va/Vt) x V'pt - Vit

em que:

Vii € o valor de cada reembolso a deduzir na situag@o de trabalhos contratuais;

Va € o valor do adiantamento;

Vi € o valor dos trabalhos confratuais por realizar 4 data de pagamento do adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos confratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reermbolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ji deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos
I - Para reforgo da caugio prestada com vista a garantir o exato ¢ pontual cumprimento das
obrigagGes contratuais, as importdncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do artigo
353.°, n°1, do CCP.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caugo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugfio

referida no nimero anterior.

Clausula 35.°

Mora no pagamento
I - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo perfodo correspondente 4 mora, os quais serfio obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirfo sobre a totalidade da divida.
2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisGes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.2
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Revisfio de pregos
1 - A revisgo dos precos contratuais, comno consequéncia de alteragfio dos custos de mio-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug#o da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janciro, na modalidade de Férmula.

2 - A revisfio de pregos obedece a formula tipo correspondente a uma obra :F10 — Estradas

St Mt0o3 Mtl5 Mitl8 Mt20 Mt21 Mt22
Ct=0.17 40.14 +0.02 +0.12 +0.02 +0.01 +0.09 ——+
So Mo03 Mols Mol8 Mo20 Mo21 Mo22
Mi24 Mt30 Mt35 Mtd5 Mt48 Mt49 Et
+0,01 +0.02 +H.02—_ +0.01 +0.01 +0.01 + +0,25 +0,1
Mo24 Mo30 Mo35 Mod5 Mo48 Mo49 Eo
Na qual:

C. ¢ o coeficiente de atualizagfio mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo obtido a partir
de um somatério de parcelas com uma aproximagiio de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario.

S, é o indice de custos de méo-de-obra relativo a0 més a que respeita a reviséo;

So é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das
propostas;

M, s#0 os fndices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em fungéo
do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos os
materiais que representam, pelo menos 1% do valor do contrato com uma aproximagio a centésimas;

Mo sdo os mesmos fndices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

L é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungéo do tipo de obra, relativo ao més
a gue respeita a revisio;

Eq é 0 mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

03 —Inertes
15 —Chapa de ago galvanizada
18 —Betumes a granel
20 — Cimento em saco
Pédgina 23|40



2] - Explosivos

22 - Gasoleo

24 — Madeira de pinho

30 - Tintas para estradas

35 — Manilhas de betdo

45 - Perfilados pesados e ligeiros
48 — Produtos para ajardinamentos

49 - Geotéxteis

3 - [Apenas para o caso de a revis#o ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da
obra:] A revistio de pregos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de méo-de-obra ¢ de maleriais, fixados de acordo com os valores médios praticados
no mercado, sfo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de méo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste
caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mio-de-obra nfio abrange os encargos de deslocagfio e de transporte do
pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagfio de trabatho em horas
extraordindrias que nfio estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisio de pregos relativa ao custo de méo-de-obra incidira sobre o valor correspondente a
percentagem fixada na legislag8o sobre revisdio de pregos;

¢} O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagiio da obra o duplicado das folhas de
salarios pagos na obra, do qual Jhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de

" encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um
mapa com a relagio do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento
de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente
despendidos e as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagio de quaisquer saldrios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagfio da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sfo considerados como pregos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e nfo incluemm, portanto, os encargos de fransporte e os que a este forem
inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i} Se para a aquisi¢do de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao
empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condig@es nfo sio suscetiveis de revisio de

pregos a paitir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;
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) Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos  aquisi¢io de matertais de
prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos
pregos.

4 - [Apenas para o caso de empreitadas com especial incidéncia de materiais sujeitos a uma
flutuagfio aleatéria de pregos:] A revisio de pregos obedece s seguintes condigdes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagfo aleatéria de pregos
devem ser por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas ¢) a h) do n.°
3

¢) Aos custos da méo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos da
alinea a) aplica-se a revisfio de pregos por férmula [completar com uma das opgdes referidas no n.° 2
da presente clausula].

5 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sfo incluidos nas situagBes de trabalhos.
SECCAQOV

Trabalhos complementares
Clausula 37.7

Trabalhos complementares

] — S#o trabalhos complementares aqueles cuja espéeie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.

2 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias nfo previstas, pode o dono
da obra ordenar a sua execugfo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nio possam ser técnicas ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anterjores frabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstincias ndo previstas, nfo exceda 10 % do prego contratual; e

¢) O somatdrio do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares néo
exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.%, quando o procedimento adotado tenha sido o
ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou
na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o concurso piblico ou o

concurso limitado por prévia qualificagio sem publicagdo do respetivo aniincio no Jornal Oficial da
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Unifio Europeia;

3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente néio pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execucgdo
desde que, de forma cunuilativa:

a) Néo possam ser técnicas ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideréavel de custos para o dono da obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares iguatmente
decorrentes de circunsténcias imprevisiveis, néio exceda 40 % do prego contratual,

4 — Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo devem ser

adjudicados na sequéncia de novo procedimento

Clausula 38.2

Obrigagiio de execuciio de frabalhos complementares

I — O empreiteiro tem a obrigagfio de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe scjam entregues as alterages aos elementos da
solugio da obra necessarias 4 sua execuglio, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formagéo do contrato.

2- O empreiteiro néo esta sujeito 4 obrigago prevista no ntnero anterior quando opte por exercer
o direito de resolugido do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente
dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condigdes
diferentes, o empreiteiro nfo disponha dos meios humanos ou téenicos indispensaveis para a sua

execugio,
3- O prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execugiio sdo fixados
nos seguintes termos:

a) Tratando -se de trabathos da mesma espécie de outros previstos no contrato ¢ a executar em
condigdes semelhantes, sfo aplicdveis o prego contratual e os prazos parciais de execugiio previstos no
plano de trabalhos para essa espécie de trabalthos;

b) Tratando -se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécic de outros previstos no
contrato mas a executar em condigGes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego
e de prazo de execugio.

2 — Nos casos previstos na alinea b) do namero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de prego ¢ de prazo de execugéo dos trabalhos complementares, no prazo de 10
dias a contar da data da recegfio da ordem de execugiio dos mesmos.

3 — O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobte a proposta do empreiteiro,
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podendo, em caso de ndo aceitagio da mesma, apresentar nma contraproposta.
4 — Se o dono da obra nfio efetuar nenhuma comunicagfio ao empreiteiro dentro do prazo previsto
no niimero anterior, considera -se que a proposta deste foi aceite. '
5 — Sem prejuizo do disposto no artigo 372.°, enquanto nfo houver acordo sobre todos ou alguns
pregos ou sobre o prazo de execucdio, os trabalhos respetivos sfio executados e pagos com base na
contraproposta do dono da obra, efetuando -se, se for caso disse, a correspondente corregio, acrescida,
no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagfio judicial

ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 39.2

Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos traballios complementares cuja execucéo
ordene ao empreiteiro,

2 — Quando o empreiteiro tenha a obrigag8o de elaborar o projeto de execugfio, € o mesmo

responsdvel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos
erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo dono daobra.
3 —- O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagfo total ou da primeira
consignagio parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetdveis durante a execugiio da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
mietade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros ¢ omissties.

4 — O empreiteiro ¢ ainda responsdvel pelos frabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do
contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data ein que lhe
fosse exigivel a sua detecfio.

5 — Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagdes de concegfio assumidas por terceiros perante o dono da obra;

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

b} Fica o empreiteiro sub -rogado no direito de indemnizagéo que assiste ao dono da obra perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.os
Jed

7 — No caso previsto no mimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra
ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, ¢ limitada ao triplo dos honorarios a que tenham

direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultade de dolo ou
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de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigac@es.
SECCAO VI

Seguros
Clausula 40.2

Confratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor, durante o
perfodo de execugfio do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagiio aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignac#o,

2 - O empreiteiro € responsdvel pela satisfagio das obrigages previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéneia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices ¢ dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgo ou na legislagéio aplicével, néo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipaimnentos sem a exibigfio destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguio e respetivas franquias previstas constituem encargo Gnico ¢
exchusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes ¢ responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a
lei.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos préimios
referentes zos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir dquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apoblices de seguro vélidas até a data da recegfio provisdria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e miquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar,

Clausula 41.2

Objeto dos confratos de seguro
I - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo

de que o pessoal coniratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
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acidentes de trabalho de acordo com a legislagfo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de vefculos de locomog#o propria afetos & obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem vefculos de passageiros ou de carga,
méquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
antomdvel (riscos de circulagfo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oftcinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no nlimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explos#io e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no

n.° 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV

Representaciio das partes e controlo da execugiio do contrate
Clausula 42.°

Representacio do empreiteiro
| - Durante a execugfio do contrato, o empreiteiro ¢ representado por um diretor de obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéio diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagfo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéio a
um {écnico com a qualificagdo minima nos termos da Lei n® 31/2009 de 3 de julho na sua redagfo

atual, para o valor da adjudicagfio da empreitada.

3 - Apds a assinatura do contrato ¢ antes da consignagfio, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacfio técnica, e ainda se ¢ mesmo pertence ou nfo ao seu
quadro téenico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragio subscrita pelo técnico
designado, com assinatwra reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢fio técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungéio com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagBes que s¢ relacionem com os aspetos técnicos da execugéo da
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empreitada sfo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituigio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razBes objetivas e ou inerentes 4 atuagfio profissional do

diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimenio do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizagfio da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagfo do documento

referido na alinea i) do n.® 4 da clausula 6.7

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicagfio do plarno de gestéo de residuos da construgio e demoligfo.

Clausula 43.2

Representagfio do dono da obra
I - Durante a execugfio o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizagfio da obra,

salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no contrato, sc estabelega diferente mecanismo de representacgio.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagio da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabathos até 4 data da consignagiio ou da primeira

consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagfio da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugfio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse Ambilo, excetuando as matérias de

modificagfio, resolugfio ou revogagéio do contrato.

Clausula 44 .2

Livro de registo da obra
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| - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas ¢
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica ¢
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a exccugdo dos

trabalhos.

4]

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sfio, para além dos referidos no n.
3 do artigo 304.° ¢ no 1n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registos das visitas da fiscalizagio, com data e hora, e, em simula, as observagbes que esta
fizer ao modo de execugio, 4 aplicagio de materiais, qualidade ¢ caracteristicas destes, e acerca
de outras matérias de interesse para a obra, como seja o andamemto dos trabalhos, o
cumprimento ou nio dos prazos parcelares, anotando-se a quem foram transmitidas as
recomendagdes adequadas (v.g. Os inconvenientes que possa prever),encerrando-s¢ o texto com

a assinatura do agente;

b). Registo pelo empreiteiro ou seu representante e fiscal de obra, e no lugar especifico do livro,
datando no lugar proprio ¢ assinado no final, a confirmagfio de que tomou, ou tomaram os
responséveis, conhecimento do texto escrito pela fiscalizagdo da obra e das recomendagdes
porventura transmitidas, e indicagfio das providéncias a tomar, ou, se hd discordéncia, o
fundamento, motivos impeditivos de satisfazer as recomendagdes ou de solucionar ou ¢iros ou
inconvenientes apontados ¢ tudo o mais eu sobre a obra considere conveniente registar ¢
transmitir 3 fiscalizagéo, para além do que, nos termos legais e regulamentares tiver de requerer,

reclamar ou transmitir ao dono de obra;

3 - O livro de registo ficar patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdigio sobre os trabalhos.

CAPITULOV

Rececdio e liquidaciio da obra
Clausula 45.°

Receciio provisoria
I - A recegio provisoria da obra depende da realizagfio de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagfo do empreiteiro ou por

iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execugdio da obra.
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2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegfo provisdria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensfio da obra que nfo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegéio proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo coin os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo
com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver

«elementos construtivos estruturaisy;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfio estruturais ou
instalagSes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso

de a obra em causa envolver «elementos construtivos nfo estruturais» ou «instalagées técnicasy.

¢) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizéveis, de acordo com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de

a obra em causa envolver «equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizdveisy.

2 - Caso tenham ocorrido receg@es provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do namero anterior ¢ igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizével.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagéo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagiio normais consequentes da sua utilizagio para

os fins a que se destina,

Clausula 47 .2

Rececfio definitiva

1 - No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na
cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegfo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no ntimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigtes de funcionamento e conservagio, esta serd definitivamente recebida.
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3 - A receclio definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de pgarantia, em condigBes normais de
exploracfio, operagfio ou utilizagio da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra

todas as exigéncias contratuatmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do perfodo de garantia

relativamente & totalidade ou & parie da obra a receber.,

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 perinitir detetar deficiéncias, deteriorag@es, indicios de
rufna ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nflo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregio dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagdo

de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anferiores.

5 - S#o aplicdveis a vistoria e ao auto de recegfo definitiva, bem como § falta de agendamento
ou realiza¢do da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegfio provisdria

quainto s mesinas matérias, nos terimos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 48.2

Restituicio dos depositos e quantias retidas e liberacfio da caucio

1 - Feita a rececfo definitiva de toda a obra, sfo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer oufro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagfio do empreiteire ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagfo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nfo corrigidos como sendo de pequena importancia e nfo justificativos da nfo
liberagdo, o dono da obra promove a liberagio da caugfio destinada a garantir ¢ exato e pontual

cumprimento das obrigac@es contratuais, nos seguintes termos:

2.1 - Nos contratos em que ndo haja obrigagdes de correciio de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigagdes de garantia, o contraente piiblico deve promover a liberagfio integral
da cauco destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais no

prazo de 30 dias apds o cumprimento de todas as obrigagdes do cocontratante.
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2.2 - Nos contratos em que haja obrigagBes de corregio de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigagbes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente phblico deve promover a liberagfo intepral da caugfio destinada a garantir o exato ¢
pontual cumprimento das obrigaces contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo

prazo.

2.3 - Nos contratos referidos no niimero anterior em que o prazo af referido das obrigagdes de
correglo de defeitos scja superior a dois anos, o confraente publico promove a liberagfio da
caugfio destinada a garanfir o exato e pontual cumprimento das obrigagSes contratuais, nos

seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugfo;
¢} No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugfio;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;

¢) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

2.4 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.° do CCP e da
clausula n°46 deste Caderno de Encargos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a
recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberagfo parcial da caug#io, nos termos do disposto
nos ndmeros anteriores, ¢ promovida na proporgio do valor respeitante a cada um dos conjuntos
de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nfo estruturais ou

instalagGes técnicas e equipamentos.

3 - Decorrido o prazo fixado para a liberagfio da caugfio sem que esta tenha ocorrido, o
empreifeiro pode notificar o dono da obra para que este cumipra a obrigagio de liberagfio da
caucio, ficando auforizado a promové-la, a titulo parcial ou infegral, se, 15 dias apds a
notificagio, o dono da obra nfio tiver cumprido a referida obrigagfo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

4 - A mora na liberagfio, total ou parcial, da caucfio confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagfo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo da

caugéio prestada por perfodo superior ao que seria devido,

5 - Nos casos em que a caugfio tenha sido prestada por depdsifo em dinheiro ou o reforgo da

garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI

Disposic¢oes finais
Clausula 49.2

Deveres de colaboragfio reciproca e informacéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua, designadamente no tocante a
prestagéio reciproca de informagdes necessarias & boa execugfio do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informag#io previstos no artigo 290.° do CCP,

Clausula 50.
Subcontratacio ¢ cessfio da posicdo contratuzl

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitag#o,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP,

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagiio na fase de execugfio quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subconiratagio envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagées

cmergentes do confrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar ¢ expresso o que for

acordado quanto 4 revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéio da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra,

5 - O disposto nos nfimeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entte os

subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apds a celebragéio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ac dono da

obra, remetendo-fhe copia do contrato em causa,
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais ¢

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 — Cessfio da posicfio contratual,
8.1 - A autorizagfo da cessdo da posigio contratual por qualquer das partes depende:

a) Da prévia apresentagio dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial cessiondrio que

sejam exigidos ao cedente na fase de formagéo do contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessiondrio, dos requisitos minimos de capacidade
téenica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta

tenha tido lugar na fase de formaco do contrato em causa.

8.2 - A possibilidade de cessdo da posi¢io contratual deve constar expressamente do contrato,
em cldusula de revisfio ou opcfio inequivoca, salve quando se verifique uma das seguintes

condigfes:

a) Quando haja transmissdo universal ou parcial da posicio do cocontratante, na sequéncia de
reestruturagiio socictdria, nomeadamente, oferta ptiblica de aquisigfio, aquisigo ou fusfo, a
favor de cessiondrio que satisfaga os requisitos minimos de habilitagfio e de capacidade técnica ¢

de capacidade econdémica e financeira exigidos ao cocontratante;

b) Quando o préprio contraente piblico assume as obrigagdes do cocontratante para com os

subcontratados..

Clausula 51.7

Resoluc¢iio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos;
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa & execugio das prestagBes contratuais;

¢) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;
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d) Cessfio da posi¢fio confratual ou subcontratagio realizadas com inobservincia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencio
das obrigagGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa {€;

e) Se o valor acumulado das sangGes confratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

D) Incumprimento pelo empreiteiro de decis@es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Néo renovagfio do valor da caugfo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h} O empreiteiro se apresente 4 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nfio cumprir o disposto na legislagdo sobre

seguranga, higiene ¢ salide no trabatho;

i} Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagfo, no local, na data ¢ na hora indicados pelo done da obra
para nova consignagfio desde que nfio apresente justificagfio de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugfio dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

m) Se o empreiteiro nfo der inicio 4 execucfio dos trabalhos complementares decorridos 15 dias
da notificagfio da decisfio do dono da obra que indefere a reclamagfo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugo;

n) Se houver suspensfio da execucgfio dos frabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiio advenham graves prejuizos

para o interesse piblico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néio for
repetida a execugfio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
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q) Por razdes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alfnea q) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes ¢ aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagfio dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagfo prevista no ndmero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2

Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o empieiteiro pode resolver o

confrato nos seguintes casos:
a) Alteragfio anonmal e imprevisivel das circunstincias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigages pecuniarias pelo dono da obra por perfodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformaciio da relaciio contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria & boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengio do
contrato,

¢) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato,

f) Sc ndo for feila consignagfo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragfo do

conirato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacdo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgfio dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares ¢ os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugfio superior a 20

% do prego contratual;
i} Se a suspensfo da empreitada se mantiver:

i) Por perfodo superior a um quinto do prazo de execugéio da obra, quando resulte de caso de

forca maior;

if) Por perfodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resuite de facto imputavel ao

dono da obra;

1) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do prego contratual,

2 - No caso previsto na alinea a) do niimero anterior, apenas ha direito de resolugfio quando esta
nfo implique grave prejuizo para a realizagfio do interesse péiblico subjacente a relagdo jurfdica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengfo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse tltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses

publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolugfio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugiio pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegfio dessa declaracdo, salvo

se o dono da obra cumprir as obrigages em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 53.%

Foro competente
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Caso as partes nfio pretendam recorrer 4 arbitragem, para resolugfo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de circulo de

Viseu, com expressa rentincia a qualquer outra.

Clausula b4.?

Comunicacdes ¢ notificacdes
[ - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto s notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragfio das informagdces de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parfe.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, e

contar-se-8o de acordo com o previsto no art.® 471 do CCP.

Carregal do Sal, abril de 2021.

O Presidente da Camara,

e Voo AT
(Autenticar)
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