acinGov® @#© Procedimentos Consultas Ajuda Procedimentos 4 - 2015

Maria Fernanda dos Santos Ribe... | Município de Carregal do Sal | Quarta-feira, 30 Setembro 2015 11:12:37

240013

ral	Aber	da Enxurreira, englobando movimento de terras, pavimentação, rede de águas pluviais e ura Comunicações Júri Propostas					
	Ref.	Proposta: 0.0 Proposta: 4-2015 corrente(s): SOCITOP UNIPESSOAL LDA					
latório	de subm	ssão Informação da Proposta Admissão da Proposta Pedidos de esclarecimento					
Cons	sultar I	nformação da Proposta					
		Exportar XLS	€/ _{>} E	xportar XM	IL Retificar r	montantes ass	ociados
Inform	nação de	talhada da proposta					
Refer	ência in	erna da proposta: 4-2015					
	o da pro						
		izada no ambito de um Não de fornecedores?					
Valor	global d	a proposta: 76.402,12 euros					
Prazo	de entr	ga/execução: 180 dias					
					© [Exportar lista d	a itome
Linha	Cod.	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total	, items
	1	Cap. I - Estaleiro			,	,	
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas esgotos, ligações electricas, ligações telefonicas, instalações para armazenamento de	vg	1,00	50,00	50,00	Ø
2	1.2	ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada após a desmontagem. Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1,00	100,00	100,00	(
3	1.3	Fornecimento de telas finais e croquis de todos os <u>TRABALHOS</u> realizados e de todos os projectos conforme legislação em vigor, em suporte informático (formado .dwg) e papel.	vg	1,00	125,00	125,00	(
	2	Cap. II- Movimento de Terras					
4	2.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura plataforma para via e remoção de produtos sobrantes a vazadouro.	m3	100,00	0,95	95,00	Ø
5	2.2	Aterro com terras da escavação ou emprestimo em camadas não superiores a 0,20 m devidamente compactadas e regadas.	m3	450,00	1,20	540,00	Ø
6	2.3	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa,com altura media de 0,30m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa e remoção de produtos sobrantes a vazadouro.	m2	3.960,00	0,90	3.564,00	(
	3	Cap. III - Pavimentação					
7	3.1	Fornecimento e colocação de camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, incluindo compactação e regularização.	m2	3.960,00	3,15	12.474,00	②
8	3.2	Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2.	m2	3.960,00	0,10	396,00	$oldsymbol{\mathscr{D}}$
9	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com característica: de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,06m de espessura mínima.	m2	3.960,00	4,46	17.661,60	(
10	3.4	Fornecimento e assentamento de lancil 100x25x15x12 em betão pré-fabricado, incluindo abertura e betonagem de fundação em betão C12/15 com 0,25x0,20m, remates e todos os TRABALHOS complementares. Tudo de acordo com PARECER da fiscalização e pormenor anexo.	m m	1.142,00	6,05	6.909,10	Ø
11	3.5	Fornecimento e assentamento de lancil guia, 100x25x8 em betão pré-fabricado, incluindo abertura e betonagem de fundação em betão C12/15 com 0,20x0,15 m, remates e todos o trabalhos complementares. Tudo de acordo com parecer da fiscalização e pormenor anexo.	s m	110,00	4,45	489,50	(
12	3.6	Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares 20x10x6cm, tipo " Artebe refa Holanda " ou equivalente , na cor terracota, em passeios, assente em almofada de pó de pedra com 0,04m de espessura e tout-venant com 0,15m de espessura, devidamente compactado, incluíndo ainda escavação/aterro, regularização, compactação do fundo de	m2	1.607,00	8,55	13.739,85	②

		de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantando o desenho					
13	3.7	a INDICAR © pela fiscalização. Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares 20x10x6cm, tipo "Artebel refª Holanda" ou equivalente, na cor creme, em passeios, assente em almofada de pó de pedra com 0,04m de espessura e tout-venant com 0,15m de espessura, devidamente compactado, incluíndo ainda escavação/aterro, regularização, compactação do fundo de caixa e se necessário conte de fundação de muros de vedação, carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantando o desenho a indicar pela fiscalização.	m2	20,00	8,55	171,00	②
	4	Cap. IV - Rede Águas Pluviais					
	4.1	Cap. IV.I - Escavação e Movimentos de Terras - Redes de Águas Pluviais					<u> </u>
14	4.1.1	Escavação de terreno de qualquer natureza na abertura de valas e caixas de visita para rede águas pluviais, incluindo entivação, escoramento e regularização do fundo de vala, conforme pormenor anexo.	m3	586,00	3,02	1.769,72	(
15	4.1.2	Terra cirandada com solo da própria vala, na constituição total do leito e sobreleito das tubagens, conforme pormenor anexo.	m3	181,00	1,20	217,20	Ø
16	4.1.3	Aterro de valas de rede de águas pluviais, com terras resultantes da escavação, isenta de pedras e raízes, regado e compactado por camadas de 0,20m de espessura a 90% do Proctor, conforme pormenor anexo.	m3	405,00	1,10	445,50	Ø
17	4.1.4	Carregamento, transporte e espalhamento dos produtos em excesso da escavação para vazadouro, a indicar pela fiscalização.	m3	118,00	1,10	129,80	(
-	4.2	Cap.IV.II - Tubagem e Acessórios para a Rede de Águas Pluviais					(
18	4.2.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado PP SN de Ø 315mm de 8Kg/cm2, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme pormenor anexo.	m	584,00	11,99	7.002,16	Ø
19	4.2.2	Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricadas em betão, com câmara de retenção, incluindo movimento de terras, grelhas em ferro fundido classe D400, localização de ramal existente se necessário, remates necessários, tudo de acordo com pormenor anexo e o parecer da fiscalização.	UN	24,00	95,00	2.280,00	Ø
20	4.2.3	Fornecimento e assentamento de caixas de visita, queda e cabeceira de PLANTA Circular, em aneis de betão de diâmetro 1,00 m, incluindo aro e tampa metálica,diâmetro 60 classe D400 tipo "Fucoli", normalizada (NP EN 124), com inscrição CMC - ÁGUAS PLUVIAIS. tudo de acordo com pormenor anexo e o parecer da fiscalização.	UN	12,00	140,00	1.680,00	Ø
21	4.2.4	Demolição de caixa existente e fornecimento e assentamento de caixas de visita, de planta circular, em aneis de betão de diâmetro 1,20 m, incluindo aro e tampa metálica,diâmetro 60 classe D400 tipo "Fucoli", normalizada (NP EN 124), com inscrição CMC - ÁGUAS PLUVIAIS. tudo de acordo com pormenor anexo e o parecer da fiscalização.	UN	1,00	50,00	50,00	(
22	4.2.5	Construção de ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita, com comprimento médio de 6,00m, em tubagem corrugado PP SN de Ø 200mm de 8Kg/cm, por forma a ficar na profundidade de 0,90 m nos sumidouros, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos acessórios necessários. Tudo com o parecer da fiscalização.	UN	26,00	76,25	1.982,50	Ø
	5	Cap. V - Diversos					(
23	5.1	Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e ramais domiciliarios, incluindo tampas se necessário, e todos os trabalhos e acessorios necessários a sua execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.	UN	26,00	15,00	390,00	Ø
24	5.2	Demolição e reconstrução de muros em alvenaria de pedra, a reconstrução é para executar com a pedra resultante da demolição, de acordo com novo alinhamento, incluindo abertura e betonagem de fundação, fecho de juntas, fornecimento de pedra se necessário igual a existente, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com pormenor e parecer da fiscalização.	m2	15,00	55,00	825,00	②
25	5.3	Execução de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundação 0,30x0,30m, pilares (espaçados de 4 em 4 metros), viga de travamento, tudo de acordo com o pormenor anexo e parecer da fiscalização.	m2	20,00	25,00	500,00	Ø
26	5.4	Remoção de lancis existentes incluindo respectivas fundações e transporte a vazadouro nas condições do CE e PPG-RCD.	ml	78,00	2,50	195,00	
27	5.5	Remoção de pedra em passeio em calçada grossa de granito incluindo transporte a local a definir pela fiscalização.	m2	79,00	3,00	237,00	(
28	5.6	Execução de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo demolição de soleiras existentes, remoção, carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, remoção e novo assentamento de portoes existentes, aumento de pilares se necessário, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens e ainda todos os trabalhos e acessórios necessários a sua correcta execução, tudo de acordo com parecer da fiscalização e pormenor anexo.	m	70,00	12,30	861,00	②
	6	Cap. VI - Sinalização					(
	6.1	Pintura de sinalização horizontal, incluíndo pré-marcação, aplicação de spray a quente co	om esfei	as reflectoras, e t	odos os traball	nos	
		acessórios necessários com as seguintes caracteristicas:				045.00	
29	6.1.1	Linha branca continua com 0.12m de largura.	m	223.00	1,10	245.30	
29 30	6.1.1 6.1.2	Linha branca continua com 0,12m de largura. Linha branca traçejada com 0,12m de largura e relação traço/espaço 5/2m.	m m	223,00 443,00	1,10 0,95	245,30 420,85	

		comprimento de acordo c/ desenhos desenhode por inlcluindo todos os trabalhos preparatórios e comple	- '					
-	6.3	Fornecimento e colocação de sinais de trânsito vei abraçadeiras em ferro zincadas com 3mm de espe necesários de acordo com parecer da fiscalização	ssura, tudo de acordo com as normas					(
32	6.3.1	Paragem Obrigatória (B2)		UN	3,00	45,00	135,00	(
33	6.3.2	Passagem para peões (H7)		UN	2,00	40,00	80,00	(
34	6.3.3	Fornecimento e colocação de sinais de trânsito verticais , reflectores, de dimensão 0,70m, em chapa de aluminio com aba, incluíndo abraçadeiras em ferro zincadas com 3mm de espessura, placa adicional Modelo 1a, tudo de acordo com pormenor e as normas em vigor, e todos os acessórios e trabalhos necesários de acordo com parecer da fiscalização, para sinalização de passadeira - A16a.		UN	2,00	57,29	114,58	Ø
35	6.3.4	Fornecimento e colocação de postes (<= 3,50m) gal sinais, incluindo maciço de fixação e tudo de acordo	·	UN	7,00	31,78	222,46	(
-	7	Cap. VII - RCD						\bigcirc
36	7.1 Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição (RCI com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de pervenção e gestão de			vg	1,00	100,00	100,00	9
					Preço Total da Proposta 76.402,1			
Alvará		ocumentais anexados a Proposta	alvara_socitop.PDF					业 ()(3)
cronog	grama fin	anceiro					-	
			CF_PP.pdf				(1)	((
encarg		concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de orada em conformidade com o modelo constante do	Anexo L.pdf				•	() () () ()
encarg anexo Docum aprese	jos, elabo I do CCP nentos qu entação d	•	·)(9 ()(9 ()(9 ()(9 ()(9 ()(9 ()(9 ()(9
encarg anexo Docum aprese resulte	jos, elabo I do CCP nentos qu entação d e, directa	orada em conformidade com o modelo constante do ue contenham os esclarecimentos justificativos da e um preço anormalmente baixo, quando esse preço	Anexo I_pdf				(1	
encarg anexo Docum aprese resulte Memó	jos, elabo I do CCP nentos quentação d e, directa ria descri	orada em conformidade com o modelo constante do ue contenham os esclarecimentos justificativos da le um preço anormalmente baixo, quando esse preço ou indirectamente, das peças do procedimento.	Anexo I_pdf just_baixo_preçopdf				() (§
encarg anexo Docum aprese resulte Memó Modele	jos, elabo I do CCP nentos quentação d e, directa ria descri	orada em conformidade com o modelo constante do ue contenham os esclarecimentos justificativos da e um preço anormalmente baixo, quando esse preço ou indirectamente, das peças do procedimento.	Anexo I_pdf just_baixo_preço_pdf MemóriaDescritiva_pdf)(9 ()(9 ()(9 ()(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9
encarg anexo Docum aprese resulte Memó Modelo Nota ju	jos, elabo I do CCP nentos quentação d e, directa ria descri	prada em conformidade com o modelo constante do ue contenham os esclarecimentos justificativos da le um preço anormalmente baixo, quando esse preço ou indirectamente, das peças do procedimento. Itiva e justificativa do modo de execução da obra posta Anexo III	Anexo I_pdf just_baixo_preço_pdf MemóriaDescritiva_pdf proposta.pdf)(9 (9 (9)(9)
encarg anexo Docum aprese resulte Memó Modelo Nota ju	jos, elabo I do CCP nentos quentação d e, directa ria descri o de prop ustificativ	orada em conformidade com o modelo constante do ue contenham os esclarecimentos justificativos da e um preço anormalmente baixo, quando esse preço ou indirectamente, das peças do procedimento. Itiva e justificativa do modo de execução da obra osta Anexo III ra do preço proposto le obra	Anexo l_pdf just_baixo_preçopdf MemóriaDescritivapdf proposta.pdf nota_just_preçopdf)(9 ()(9 ()(9 ()(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9)(9
encarg anexo Docum aprese resulte Memó Modelo Nota ju Plano Um pla	jos, elabo I do CCP nentos quentação d e, directa ria descri o de prop ustificativ de mão d de traball ano de tra	orada em conformidade com o modelo constante do ue contenham os esclarecimentos justificativos da e um preço anormalmente baixo, quando esse preço ou indirectamente, das peças do procedimento. Itiva e justificativa do modo de execução da obra osta Anexo III ra do preço proposto le obra	Just_baixo_preço_pdf MemóriaDescritiva_pdf proposta.pdf nota_just_preço_pdf PMO_ENXURREIRA.pdf)(Q ()(Q ()(Q ()(Q ()(Q ()(Q ()(Q ()(Q

© acinGov 2015 - Informação Confidencial - Versão 3.7.0